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竞价任务书
一、投标须知：
1.招标方式：集采平台竞价
2.项目名称：制造中心电炉外委维修项目
3.合同执行有效时间：合同签订之日起一年。

4.付款方式： 完工验收及结算并开具发票后支付90%验收款，10%质保金一年后无质量问题给与支付。支付形式：银行承兑。

二.合同签订
1.合同的授予：
招标人将对中标的投标人发出通知，中标人在收到中标通知 5 日内以与买方签订合同。

三、主要技术要求：

1、主要内容：两套搅拌风机设计安装固定支架、磁棒修复、炉门密封修复、观察窗和压紧锁修复等。
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2、磁棒问题：目前因炉体震动导致磁棒大批量磁棒松动，约150个磁棒脱落现象，影响加热及保温效果。

修复方案：

2.1两套搅拌风机安装固定支架

1） 将每套搅拌风机调整安装位置，在炉体底部移动段钢结构段进行测绘，设计两套固定底座，安装在底部移动段钢结构后，保证炉体移动和机械机构不受影响；

2）设计制作两套满足搅拌风机动静载荷的龙门式花梁支架，安装在固定底座上；

3）将现有搅拌风机进行拆卸，安装在新增的龙门支架上（必要时可改造搅拌风机安装结构或者风机轴长度尺寸），保证不影响搅拌风机工作，并有效减少搅拌风机震动；

4）恢复拆装搅拌风机过程中造成的保温纤维损坏部分，保证保温效果。

2.2 磁棒修复

1）新购保温纤维条，对磁棒脱落位置的孔洞进行填充修复；

2）新购约150支磁棒，重新固定磁棒脱落位置的电热带；

3）逐个排查其他未脱落的磁棒松动情况，对于发现的松动磁棒进行纤维填充及磁棒固定安装，保证炉体内部所有的磁棒坚固。

3、炉门密封问题：目前两侧密封纤维垫萎缩、松动，造成漏热现象，影响加热及保温效果。
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修复方案：

1）将现有密封纤维垫进行尺寸测绘，设计满足电热炉适用要求的纤维垫图纸；

2）新购一套纤维布及密封纤维，按图制作；

3）现场对原有密封纤维垫拆除，将新制纤维垫进行安装。安装后检查漏点，保证达到设计效果，恢复至满足电加热炉密封使用要求。

4、观察窗和压紧锁问题：目前观察窗及压紧锁因长时间受热后，出现局部变形，影响正常使用。

修复方案：

1）现场测绘观察窗安装尺寸；

2）新制观察窗，充分考虑长期受热工况，预留膨胀量，保证开关观察窗开闭灵活、密封良好，并确保不出现过热烫伤风险；

3）新制炉门压紧锁，保证锁紧功能恢复，并确保不出现过热烫伤风险；

4）拆除观察窗及压紧锁，安装新制的观察窗及压紧锁后，对损坏的纤维进行恢复，确保密封严密。

5、完成所有维修项目后，全面清理炉体内部及周边作业区域，组织相关技术人员对电加热炉进行空载试运行，监测各部分的使用情况，最终达到使用加热炉使用要求。

6、施工前提供详细的施工方案及安全保护措施，待甲方认可后方可开始施工，但甲方认可施工方案和安全保护措施不代表甲方对本项目施工安全负责，施工单位全权负责施工安全责任。

7、施工人员需有高空作业证，施工前提供给甲方备查。

8、登高作业前必须先办理登高作业票审批手续，通过审批后方可进行作业，作业人员必须随身携带作业票。作业时需穿戴好安全带。

9、施工单位在甲方现场施工作业期间发生安全事故由施工单位自行承担，施工前需提供全部施工人员当期人身伤害及意外保险证明材料，无保险人员禁止施工作业。

10、施工现场施工单位需配置一名安全员，保证现场施工现场协调及安全。

11、施工单位需服从甲方人员安全施工调配，现场设置警示区域标识。

12、 施工单位需保持作业现场干净整洁，在完工后将施工作业现场清理干净，做好文明施工。

13、工期：20天（设计制造15天，现场施工5天）。

四.纪律

   1.招标人：不允许向投标人泄露价格及其它信息。

   2.投标人：不允许弄虚作假，互相串标。

   3.评委：不允许渎职泄露评标信息。

五.仲裁：

   招投标双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地天津市东丽区人民法院诉讼解决。
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