
采  购  委  托  书
会  签  单
项  目  名  称：前盐厂区地下消防管线阀门更换施工
拟委托招标单位：一重集中采购平台
拟 开 标 时 间：2026年4月
拟 开 标 地 点：一重集采平台
	会签单位
	会签人
	日    期

	技术部门


	
	

	
	
	

	
	
	

	使用部门
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	设备能源部
	
	

	
	
	


一、工程量清单及内容
一、工程量清单
                       招标工程量清单
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	总未税金额/元
	总税额/元
	总价/元(含税)
	备注税率

	1
	前盐厂区地下消防管线阀门更换施工
	项
	1
	
	
	
	9%

	合计（含税总价）
	


分项报价
《分项报价表》

	序号
	名称
	规格型号
	计量

单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	品牌
	备注

	1
	前盐消防管网
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	更换阀门
	DN150
	个
	1
	
	
	
	1）要求国内一线名优品牌产品。“或相当于”中核苏阀、奇众、纽威阀门、京牌产品标准；2）按建设方图中标注位置更换、加装消防专用机械三通和阀门。

	1.2
	更换阀门
	DN200
	个
	15
	
	
	
	

	1.3
	安装机械三通
	DN200*15
	个
	30
	
	
	
	

	1.4
	安装机械三通
	DN150
	个
	2
	
	
	
	

	1.5
	安装阀门
	DN15
	个
	32
	
	
	
	

	1.6
	渣土外排
	
	项
	1
	
	
	
	按大连市政府规定排到指定地点。

	1.7
	哈夫节
	DN150*300
	个
	4
	
	
	
	

	1.8
	哈夫节
	DN150*1000
	个
	1
	
	
	
	

	1.9
	电动扳手
	GDS18V-400(4.0Ah双电），带套筒
	套
	1
	
	
	
	

	1.10
	充气泵
	3325
	个
	1
	
	
	
	

	2
	绿植恢复
	
	项
	1
	
	
	
	施工过程中破坏的绿植按原样恢复

	3
	其他
	
	
	
	
	
	
	

	4
	人工费
	
	
	
	
	
	
	

	5
	运输费
	
	
	
	
	
	
	

	6
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	

	7
	规费
	
	
	
	
	
	
	

	8
	税金
	
	
	
	
	
	
	注明税率！

	9
	合计（1+ 2 + …9）
	
	
	
	
	
	
	


注：①严格按上表进行分项报价，否则认为偏离；②分项报价表为本次采购的全部工程内容；③要求投标人在报价表中注明选用的材料品牌。
施工要求

1.0、工程名称：前盐厂区地下消防管线阀门更换施工
2.0、数    量：详见施工清单
3.0、工程用途：厂区消防设施正常运行
4.0、竣工日期：15个日历日

5.0、质保期限：工程竣工验收之日起一年。
6.0、工程地点：一重核电石化前盐厂区。

7.0、概况及技术要求：
7.1概况
7.1.1基本情况：1）前盐厂区室外消防管网有漏水现象发生，予以抢修。主要施工内容是DN150、DN200阀门更换及安装机械三通和阀门，破坏的地面、绿植恢复，具体详见采购清单及相关图纸；2）前盐消防管材质“孔网钢带聚乙烯复合管”，管材压力等级不小于1.25MPa，电热熔连接；3）现场冻结层深度0.93米。

7.1.2主要工作内容：施工方案制订，施工计划编制，制作安装，竣工验收。参与本次采购的供应商要勘察现场，充分考虑交叉施工、物料二次倒运等不可预见的工程量。未尽事宜以采购人提供的文件资料、现场交底及相关规范为准。

7.1.3 具体施工内容：

1、综合楼东南角沥青路面和绿化带两个阀门井（如图节点X2、节点X3）内4个DN200阀门更换。同时，对此井进行深度抠挖以满足更换阀门需求，并在每个阀门两侧加装机械三通，出水口处加装DN15不锈钢球阀，便于漏点检测及维修排水使用。
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2、正门天然气调压站对面沥青路面阀门井（如图节点X1）内2个DN200阀门更换。同时，对此井进行深度抠挖以满足更换阀门需求，并在每个阀门两侧加装机械三通，出水口处加装DN15不锈钢球阀，便于漏点检测及维修排水使用。

3、草坪广场东南角处阀门井（如图节点X4）内2个DN200阀门更换。同时，对此井进行深度抠挖以满足更换阀门需求，并在每个阀门两侧加装机械三通，出水口处加装DN15不锈钢球阀，便于漏点检测及维修排水使用。

4、立体仓库南侧草坪和东侧草坪两个阀门井（如图节点X5、节点X6）内的4个DN200阀门更换。同时，对此井进行深度抠挖以满足更换阀门需求，并在每个阀门两侧加装机械三通，出水口处加装DN15不锈钢球阀，便于漏点检测及维修排水使用。

5、4跨北门对面草坪阀门井（如图节点X7）内的1个DN200阀门更换。同时，对此井进行深度抠挖以满足更换阀门需求，并在阀门两侧加装机械三通，出水口处加装DN15不锈钢球阀，便于漏点检测及维修排水使用。
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6、7跨南电平车道大门外草坪阀门井（如图节点X8）内的1个DN200阀门更换。同时，对此井进行深度抠挖以满足更换阀门需求，并在阀门两侧加装机械三通，出水口处加装DN15不锈钢球阀，便于漏点检测及维修排水使用。
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7、体育场东侧阀门井（如图节点X9）内的DN200和DN150  2个阀门更换。同时，对此井进行深度抠挖以满足更换阀门需求，并在每个阀门两侧加装机械三通，出水口处加装DN15不锈钢球阀，便于漏点检测及维修排水使用。

8、施工过程中破坏的绿植恢复。

9、施工渣土外排。
7.2技术要求

7.2.1机、物、料及人力配备和安全保证措施，满足施工及规范要求。
7.2.2吊车司机、起重工等特种作业人员须提供从业资格证书。

7.2.5阀门井2m范围内不准堆放任何物料，保证安全、环境整洁。

7.2.6施工产生的建筑垃圾按一重管理程序办理出厂手续外排，并排至地方政府指定垃圾清倒点。运距施工单位自行测算。

7.2.7施工质量目标：达到国家施工质量验收合格标准。

7.2.8要求投标人充分踏勘现场，实地观测、核算工程量，并按分项报价表报价。

7.2.9材料损耗、二次倒发生费用承制方自行计算且费用自理。

7.2.10国家规定强制认证产品，承制方需提供CCC认证。

7.2.11施工作业安全第一，且按规范施工确保安全及工程质量。
7.2.12交钥匙工程。

8.0、供应商投送文件要求
8.1供应商资格要求：1）投标人须提供有效的营业执照（三证合一）；2）现场踏勘后，提供招标人签证的《现场踏勘确认单》。

8.2主要包括资质文件、施工方案、技术方法，主要材料设备计划、劳动力计划、质量保证措施、工期及保证措施、技术建议、安全生产、文明施工措施和施工总体布置等内容。

9.0、制作依据：按国家、行业规范执行

GB50009-2001及2006局部修       建筑结构荷载规范

GBJ16-87                        建筑设计防火规范

GB50210-2001                    建筑装饰装修工程质量验收规范

JGJ80-91                        建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ46-88                        施工现场临时用电安全技术规范

GB50204-2015                    混凝土结构施工质量验收规范

CB50300-2001                    建筑工程施工质量验收统一标准

CB50209-2002                    建筑地面工程施工质量验收规范

GB36246-2018                    中小学合成材料面层运动场地

GB8624-2012                     《建筑材料及制品燃烧性能分级》 

GB50015-2019                    《建筑给水排水设计规范》

GB50013-2006                    《室外给水设计规范》

GB 50974-2014                   消防给水及消火栓系统技术规范

10.0、现场施工

10.1施工用临时配电柜采购人现场指定，施工用临时电缆线长度以现场实测为准，且采购、敷设及连接（接配电柜下口）所发生的费用承制方负责。

10.2要求施工用临时电缆线容量必须满足施工生产所需负荷。

10.3材料选择知名品牌产品且确保质量、符合国家、行业规范要求。要求国内一线名优品牌产品。
10.4承制方负责到地方政府相关行政管理部门，办理本工程的开工、检测、环保、排污、备案等与工程建设有关的所有事项，所需相关费用承制方负责。

10.5根据国家规定及地方政府要求，承制方负责缴纳所有工程建设保险等相关费用。如若采购方需要，承制方必须无偿提供所缴纳费用发票的原件或复印件。

10.6承制方案编制要求准确并切实可行，进度计划要求采用网络施工图计划，工程的施工必须按照分段交叉作业的方式进行，计划的编制必须严格按照要求工期执行。要求连续24小时施工，确保工期。人员、机具配备根据工期要求承制人合理安排。如果，由于承制方原因造成施工进度严重拖期，采购方将进行处罚（见十四条“违约赔偿”），直至更换施工队伍。施工现场要求有工程告示，作业面积内用绞手架和新的编织布进行现场的围护，夜间施工照明必须完全满足施工的要求，施工人员必须佩带统一的安全帽、工作服及劳保鞋，施工现场每天必须进行彻底清理，生产工具摆放有序，做到文明施工。

10.7施工中发生一切人身、设备事故承制方自行负责，所有外部协调工作由承制方负责。

10.8承制方不得以任何形式转包工程。

10.9承制方进入现场前，需按采购方要求办理开工报告、签定安全协议、用能协议、动火报告/备案、高空作业备案等所有施工许可及人员、车辆通行手续，并交纳安全生产保证金、证件抵押金及工本费等相关费用，手续齐全方可开工。按“公司外来单位、人员《临时入厂证、票》办理补充规定（试行）”执行。相关疫情规定承制方必须严格遵守执行。

10.10承制方需与一重签订《中国一重供应商通用条款》。

10.11承制方必须严格执行采购方对外埠施工单位的各项管理规定，遵守采购方的厂规、厂纪，服从管理。
10.12承制方必须为进入施工现场的每一位员工办理《工伤劳动保险》等国家规定投保的一切险种。

10.13须做到完工场清。

上述内容与投标报价同样重要。

11.0、工程监理及验收
11.1本工程委托监理公司对工程施工的全部内容进行监理，监理工作按国家有关规定执行。

11.2施工单位必须向监理公司提交施工方案作为施工的有效依据。

11.3工程竣工验收时，相关出厂资料、材料出厂检验报告、第三方复试报告、合格证及隐蔽工程监理签证等必须齐全有效且按设计/采购要求验收标准执行。
11.4验收时应有完整的竣工图两套，验收评定的质量等级应为合格。

12.0、动力需求及配置

采购人只负责本工程动力电配套接口的提供，承制方自备从接口至用电设备的电缆、电表（提供质量技术监督部门出具的计量《检定证书》）的连接，所发生电费承制方负责，电费缴纳标准1元/kwh。

现场施工用水、用气承制方根据生产情况自行解决。

13.0、付款方式

1、合同生效后，承揽人在定作人使用单位施工无质量问题并验收合格后，承揽人提供全额的9%增值税专用发票，定作人支付合同总金额的97%合同款。质保期一年，质量保证期满后无异议，定作人支付合同总额余下的3%质保款。

2、支付方式及期限：电汇、每笔形象款项支付期限60日内。
3、承兑汇票是本工程付款的一种方式。
14.0、质保期及售后服务

14.1质保期工程竣工验收之日起一年。

14.2在保修期内接到采购方故障通知后，在2小时内予以响应，距离≤100km的24小时内到达现场，距离＞100km的48小时内到达现场，并给出排除故障的具体工作日，做到故障不排除，人员不撤离。

15.0、违约赔偿
15.1在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包方违约：

承包方违反合同约定进行转包或分包的；承包方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；因承包方原因导致工程质量不符合合同要求的；承包方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；由于承包方原因，造成工期延误的；承包方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包方要求进行修复的；承包方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；承包方未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2承包方出现上述违约情形时，发包方有权同时采取下列一项或多项措施：

①承包方发生违约情况时，发包方可向承包方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包方在规定期限内未改正的，发包方有权另行安排施工单位进场实施或另行采购工程所需物资，发生的费用和给发包方造成的损失发包方可从本合同额内扣除，不足部分，有权要求承包方继续赔偿；

②工程质量不符合合同规定的，要求承包方无偿修理或返工；

③发包方有权直接解除合同，并要求承包方赔偿全部损失；

④因承包方原因造成工期延误，承包方应按合同总价的每日千分之五偿付逾期违约金；

⑤发包方认为应当采取的其他措施。

16.0、仲裁

双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可在合同签订地人民法院诉讼解决。 

17.0、特别说明

17.1施工时如发生与我方生产经营活动相互干涉，必须服从采购方指挥。
17.2安全施工、文明施工（施工现场必须设置围档）、人员安全防护、现场环境保护，承制方要高度重视，严格按国家规范要求及我公司相关要求执行，否则将受到经济处罚。
17.3一重厂区内不准移动使用手机，一经发现核实将根据公司相关规定进行处罚。

17.4严格遵守国家、地方政府及一重的防疫政策和规定。

17.5提供近三年相关或类似工程业绩。

17.6企业及项目负责人近三年未出现安全质量事故和不良行为记录。

三、作业管理要求

作业时如发生与我方生产经营活动相互干涉，必须服从甲方指挥。安全作业、文明作业（作业现场必须设置围档）、人员安全防护、现场环境保护，承制方要高度重视，严格按国家规范要求及我公司相关要求执行，否则将受到经济处罚。设备现场拆解及安装过程中作业方必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业和招标人有关安全规定及安全工作规程。

一、现场作业

1、乙方应对本工程的作业安全负责。乙方应严格执行中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》以及国家法律法规及建设单位有关工程建设安全、环保、健康的相关规定，建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系，按照工程质量、安全及消防管理有关规定组织作业，采取严格安全防护措施，保证职工在作业过程中的安全和健康。在工程开工前乙方必须按规定办理好动土证、动火证等手续，待甲方代表或总监理工程师核准后方可开工，并委派安全监护人员。

2、乙方应为作业相关人员办理工伤保险并承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和费用，包括但不限于造成的甲方人员、监理人及第三者人员伤亡和财产损失等。

3、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由乙方承担。

4、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间等地段附近作业前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。

5、甲方或总监理工程师对工程安全的检查和任何工作指令，不免除乙方的工程安全责任。

6、乙方在甲方现场须接受甲方有关管理制度的管理，否则甲方可依据自身有关制度规定作出处罚。

7、作业用临时配电柜采购人现场指定，作业用临时电缆线长度以现场实测为准，且采购、敷设及连接（接配电柜下口）所发生的费用乙方负责。

8、材料选择知名品牌产品且确保质量、符合国家、行业规范要求。要求厂家为一线品牌。

9、乙方负责到地方政府相关行政管理部门，办理本工程的开工、检测、环保、排污、备案、特种设备检验、使用登记手续办理等与工程建设有关的所有事项，所需相关费用乙方负责。

10、根据国家规定及地方政府要求，乙方负责缴纳所有工程建设保险等相关费用。承包人必须为进入作业现场的每一位员工办理安全保险、第三者责任险等国家、地方政府规定投保的一切险种。如若甲方需要，乙方必须无偿提供所缴纳费用发票的原件或复印件。

11、乙方方案编制要求准确并切实可行，进度计划要求采用网络作业图计划，工程的作业必须按照分段交叉作业的方式进行，计划的编制必须严格按照要求工期执行。要求连续24小时作业，确保工期。人员、机具配备根据工期要求承制人合理安排。如果，由于乙方原因造成作业进度严重拖期，甲方将进行处罚，直至更换作业队伍。作业现场要求有工程告示，作业面积内用绞手架和新的编织布进行现场的围护，夜间作业照明必须完全满足作业的要求，作业人员必须佩带统一的安全帽、工作服及劳保鞋，作业现场每天必须进行彻底清理，生产工具摆放有序，做到文明作业。

12、作业中发生一切人身、设备事故乙方自行负责，所有外部协调工作由乙方负责。

13、乙方不得以任何形式转包工程。

14、乙方进入现场前，需按甲方要求办理开工报告、签定安全协议、用能协议、动火报告/备案、高空作业备案等所有作业许可及人员、车辆通行手续，并交纳安全生产保证金、证件抵押金及工本费等相关费用，手续齐全方可开工。按“公司外来单位、人员《临时入厂证、票》办理补充规定（试行）”执行。手续齐全方可开工，一切费用乙方自理。

15、乙方必须严格执行甲方对外埠作业单位的各项管理规定，遵守甲方的厂规、厂纪，服从管理。

16、乙方需与一重签订《供货框架合同》。

17、须做到完工场清。

上述内容与投标报价同样重要。

二、工程监理及验收（工程类）
1、本工程委托监理公司对工程作业的全部内容进行监理，监理工作按国家有关规定执行。

2、作业单位必须向监理公司提交作业方案作为作业的有效依据。

3、工程竣工验收时，相关出厂资料、材料出厂检验报告、第三方复试报告、合格证及隐蔽工程监理签证等必须齐全有效且按设计/采购要求验收标准执行。
4、验收时应有完整的竣工图两套，验收评定的质量等级应为合格。

三、动力需求及配置

采购人只负责本工程动力电配套接口的提供，承制方自备从接口至用电设备的电缆、电表（提供质量技术监督部门出具的计量《检定证书》）的连接，所发生电费承制方负责，电费缴纳标准1元/kwh。

现场作业用水、用气承制方根据生产情况自行解决。

四、安全事故考核

1、因卖方原因造成1人轻伤事件，处罚100000元/次；

2、因卖方原因造成1人重伤事件，处罚500000元/次；

3、因卖方原因造成1人死亡，或3人以下重伤事件，处罚800000元/次；

4、因卖方原因造成3人以下死亡，或10人以下重伤事件，处罚1000000元/次；

5、因卖方原因造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤事件，处罚1500000元/次；

6、因卖方原因造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤事件，处罚2000000元/次；

7、因卖方原因造成30人以上死亡，或者100人以上重伤事件，处罚2500000元/次。

五、日常基础管理（如适用）

1、人员应自觉接受安全检查，拒不接受甲方安全管理人员监督检查的，每人次支付违约金1000元。

2、未进行三级安全教育或无证上岗的，每人次支付违约金1000元。

3、发生斗殴事件，对承包单位支付违约金1000-5000元，情节严重的追究其刑事责任；

4、酒后上岗，每人次支付违约金2000元。

5、安全组织管理体系不完善或运行效率低，安全管理不到位扣2000元。

6、未及时传达并贯彻甲方下发的安全管理文件及相关会议精神，每次扣500元。

7、专职安全员责任不落实，未经常性对作业区域、作业人员进行巡查，或对违章作业未及时予以制止，扣1000元。

8、危害因素辨识和风险评价达不到要求，现场执行出现“两张皮”现象扣1000元。

9、未对接触职业病危害的员工进行职业病危害告知，每人次支付违约金500元。

10、未按要求为员工配备劳动防护用品的，每次支付违约金1000元。配备的劳保用品与甲方型号和厂家不同的（工作服不包括在内）每次支付违约金1000元。

11、不配合甲方的检查，包括但不限于，甲方的监督检查、甲方上级公司及政府相关部门的监督检查，每次支付违约金2000元，对检查提出的问题未在规定时间内进行整改的，每次支付违约金1000元。

12、配备人员能力，不符合能力要求的，每人次，每条款支付违约金500元。

13、重要会议、活动和节日期间（人代会、职工代表大会、大型运动会、大型庆祝活动和法定节日等），违章加重支付违约金。

六、文明作业管理

1、乙方必须配置专门清洁人员，保证作业区域时刻保持整洁，道路和通道保持畅通、整洁，无散落物。

2、作业区域堆积垃圾和废料每天下班前运回临建区域分类放置，不可回收垃圾及时清理，不得溢出垃圾池。

3、所有垃圾不得在现场焚烧或掩埋。

4、材料必须按作业现场总平面布置图堆放，布置合理，做到安全、整齐堆放，不得超高。材料堆放应分门别类，悬挂标牌，标牌应标明名称、品种、规格数量等。

5、如乙方的现场文明作业情况达不到要求，甲方有权指派他人进行管理，并相应地向乙方收取费用。

6、违反以上条款，给予支付违约金1000元，并责成进行整改。

7、车辆/厂内交通管理

(1)只允许工程必需的车辆进入作业现场；

(2)进入作业现场的车辆必须经过甲方检验，乙方应提供车辆的行驶证、检验报告、保险单及个人的驾驶证；

(3)场内车辆限速15km/h，进入生产装置必须开具火票；

(4)场内材料运输选用合适的车辆，装载时不得超长、超高、超重；

(5)违反以上1和4条款支付违约金1000元，2和3条款支付违约金1500元。

8、消防管理

(1)成立以项目经理为组长的消防管理小组，成立义务消防队；

(2)现场要有明显的防火宣传标识，定期对职工进行防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案；

(3)电、气焊工持证上岗，动火作业必须办理动火许可证；

(4)动火作业前要清除附近易燃物，配备火花捕捉设施、灭火工具和监火人，高处作业必须采取措施，能够防止火花飞溅；

(5)使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材；

(6)因作业需要搭设临时建筑，不得使用易燃材料；

(7)易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，符合防火规定。不准在库房内调配油漆；

(8)作业现场不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料；

(9)氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于l0m。禁止在现场使用液化石油气“钢瓶”和乙炔发生器；

(10)违反以上1、2、3条款，支付违约金1500元，并责成立即整改；4-9条款，支付违约金800元；

9、现场作业管理：

(1)在厂区内违章吸烟每人次支付违约金2000元并驱逐出厂；在承包商作业区域内发现烟头，每个支付违约金500元；

(2)无作业许可证进行作业，责令其立即停工补办作业许可证，并视情节处以每张作业许可证1500元及以上支付违约金；

(3)作业票填写严重不规范，每张支付违约金500元；使用各种超期、超出作业范围的作业票，视情节每张处1500元及以上支付违约金；

(4)用火、进入受限空间等作业现场应设监护人，监护人不在现场而擅自用火或进入受限空间作业，每次支付违约金1000元；

(5)电焊、气焊等用火作业达不到用火作业安全要求而进行用火作业的，视情节每次处以1000元及以上的支付违约金；

(6)高处作业人员不按规定系安全带、在高处或向高处抛扔物件的，视情节每次处1000元及以上支付违约金；

(7)起重吊装作业有未设警戒线等违章行为的，每次支付违约金500元；

(8)作业过程中有不戴安全帽、不按规定着装等情况的，每人次支付违约金500元；

(9)无证从事特种作业的，每人次支付违约金2000元；

(10)违反安全用电管理规定的，现场所用的电器元件（包括插头、插座、开关）损坏严重，继续使用的，每处扣罚800元；未装漏电保护器的，1000元；

(11)作业作业中，违章踩踏工艺管线、阀门、仪表箱、电缆线合（仪表、电气放线时桥架除外），视情节每人次处1000元及以上支付违约金；

(12)在防爆区使用非防爆工具的每人次支付违约金1000元；

(13)随意排放各类“三废”污染物，每处次支付违约金500-2000元；造成环保事故的按事故进行处理；

(14)射线作业区域未按规定采取防护措施、未挂警示牌，每次扣罚1000元；

(15)作业现场挖基础作业、大型设备吊装作业等要没有制定方案，每次支付违约金500-2000元；

(16)机械设备没有检验合格证、准入证，擅自使用者每项每次支付违约金500-2000元。

(17)使用未经验收或验收不合格的脚手架扣1000元。

四、入厂须知
根据《安全生产法》、大连市应急管理局和公司总部相关规定，为加强外协劳务及外来人员的安全管理要求，核电石化有限公司现就外来人员进入生产厂区，需办理相关手续通知如下：

一、凡需进入厂区的下列外协单位、劳务派遣公司、作业单位人员必须到安技环保部办理安全管理登记、签订安全管理协议书，人员接受入厂安全教育和告知并留有本人签字的教育记录后方可办理入厂手续；具体人员如下：

1、各类项目作业、设备安装、调试，设备设施维修检修工程、售后设备维修服务人员；

2、外协单位需进入一重现场作业人员；

3、需进技术中心的学习、考试人员；

4、厂房内外保洁人员。

二、办理安全管理登记、签订安全管理协议书应提供有关材料（装档案袋，注明资料明细，送审）：

1、《企业法人营业执照》副本复印件，并加盖单位（红）印章；

2、特种行业应提供《安全生产许可证》复印件加盖单位印章；

3、《大连市劳务公司、外协队伍安全生产备案登记表》原件；

4、特种作业人员应提供《特种作业操作证》原件及复印件；

5、单位负责人或项目负责人的《安全培训证》原件及复印件；

6、项目安全管理人员的《安全培训证》原件及复印件；

7、提供《项目合同》或《中标通知书》复印件；或甲方业务部门工作联系单；

8、提供：

(1)作业方各项安全规章制度；

(2)安全操作规程；

(3)安全作业措施方案；

(4)作业方安全管理组织机构；

9、乙方安全管理承诺书（项目经理签字或盖单位印章）；

10、提供进入一重生产现场人员参加《工伤保险》的证明；

11、进厂人员的无犯罪记录证明；

12、进入生产现场人员必须穿戴符合国家标准的劳动防护用品；

13、提供《外包、外协队伍情况登记表》，盖单位印章；

14、签订现场《安全管理协议》。

15、进入厂区人员统一穿戴荧光绿色反光背心。

对未按上述要求办理安全管理手续的单位、人员进入生产现场，一经发现将予以2000元-5000元的处罚，并责令退出生产现场，补办安全管理手续。对提供虚假证件材料的,一经查实，对造假作业方给予1000元-2000元处罚，相关人员清除出现场，并不得再次进入。

三、凡进入一重厂区的下列人员可在保卫科门卫处经安全告知、入厂须知，即可办理入厂手续。

1、不进入生产现场、厂房人员，即：进入各职能部门办公楼（室）人员，去码头的船员、黎明供气站工作人员；

2、进入厂房参观、公务检查检测、业务部门等外单位看设备及场地、检验产品等相关人员；

3、进入厂房库房货物、工件、业务联系单的相关人员；

4、产品监造人员。

上述人员进入生产现场不得操作一重任何设备设施，不得进行起重作业和指挥天车；

进入厂区人员必须遵守《一重安全生产管理制度》《一重安全通则》的规定。
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