
采  购  委  托  书
会  签  单
项  目  名  称：新建前盐厂区综合楼消防钢梯及拆除全部太阳能热水器装置的施工项目

拟委托招标单位：一重集中采购平台
拟 开 标 时 间：2026年4月
拟 开 标 地 点：一重集采平台
	会签单位
	会签人
	日    期

	技术部门


	
	

	
	
	

	
	
	

	使用部门
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	设备能源部
	
	

	
	
	



一、工程量清单及内容
一、工程量清单
                       招标工程量清单
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	总未税金额/元
	总税额/元
	总价/元(含税)
	备注税率

	1
	新建前盐厂区综合楼消防钢梯及拆除全部太阳能热水器装置的施工项目
	项
	1
	
	
	
	9%

	合计（含税总价）
	


分项报价
《分项报价表》

	序号
	名称
	规格型号
	计量

单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	钢梯
	
	套
	1
	
	
	

	2
	全部太阳能热水器装置拆除
	
	套
	1
	
	
	

	3
	其他
	
	
	
	
	
	

	4
	人工费
	
	
	
	
	
	

	5
	运输费
	
	
	
	
	
	

	6
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	7
	规费
	
	
	
	
	
	

	8
	税金
	
	
	
	
	
	注明税率！

	9
	合计（1+ 2 + …9）
	
	
	
	
	
	


注：①严格按上表进行分项报价，否则认为偏离；②分项报价表为本次采购的全部工程内容；③要求投标人在报价表中注明选用的材料品牌。
施工要求

1.0、工程名称：新建前盐厂区综合楼消防钢梯及拆除全部太阳能热水器装置的施工项目
2.0、数    量：详见施工清单
3.0、工程用途：厂区消防设施辅助工程
4.0、竣工日期：15个日历日

5.0、质保期限：工程竣工验收之日起一年。
6.0、工程地点：一重核电石化前盐厂区。

7.0、概况及技术要求：
7.1概况
《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2-2009 
《机械工业厂房建筑设计规范》GB 50681-2011 
《钢结构设计标准》GB 50017-2017
《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021（扶手相关）
国家建筑标准设计图集《钢梯》15J401 
核心条款依据：根据GB 50681-2011第8.2.4条，高度大于或等于4.5m且经常上人的平台，应采用斜钢梯；钢梯高度大于5m时，宜设中间平台（4.5m可不设，但本技术要求设1个平台以提升舒适性）。

1.3安装位置:前盐石化分厂综合楼8楼顶楼
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改造前
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改造后
二、总体尺寸设计

2.1 踏步尺寸（核心计算）
	项目
	参数
	计算公式
	合规性

	总高度 H
	4500 mm
	给定
	

	总进深 L
	6000 mm
	给定
	

	梯段倾角 α
	36.9°
	arctan(4500/6000)
	✅ ≤42°（偶尔进入）

	踏步高度 r
	180 mm
	4500 ÷ 25步
	✅ 符合检修梯要求

	踏步宽度 g
	240 mm
	6000 ÷ 25步
	✅ 符合检修梯要求

	检验公式
	600 mm
	g+2r=240+360=600
	✅ 550~700 


踏步分配：
1.第一跑：12步（12×180=2160mm高）
2.中间平台：1个
3.第二跑：13步（13×180=2340mm高，含最后一步入屋面）
总踏步数：25步

2.2 平台尺寸
	项目
	参数
	依据

	平台宽度
	≥1200 mm
	与梯段净宽匹配 

	平台长度
	与梯段同宽（1000mm）+两侧延伸
	顶部平台便于转向

	平台标高
	+2.160 m（第一跑终点）
	12步×180mm


三、材料规格（全部明确）
3.1 主受力构件
	部位
	材质
	规格
	表面处理
	备注

	梯梁（主梁）
	Q235B碳素钢
	20#槽钢，或200×80×6mm矩形管
	热浸镀锌（≥85μm）
	承重骨架

	平台主梁
	Q235B碳素钢
	20#工字钢或150×150×6mm方管
	热浸镀锌
	与梯梁可靠连接

	平台次梁
	Q235B碳素钢
	80×80×4mm方管，间距≤800mm
	热浸镀锌
	

	钢柱
	Q235B碳素钢
	100×100×5mm方管
	热浸镀锌
	平台下必须设柱


注：所有承重构件基材为Q235B热浸镀锌，外露可视面可外包304不锈钢装饰板（δ=1.5mm），实现防锈与美观兼顾。

3.2 踏步板（重中之重）
严禁：平板无加强筋、厚度＜3.5mm、201不锈钢。

	项目
	技术要求
	依据/原因

	材质
	304不锈钢花纹板
	防锈、免涂装

	厚度
	≥4.0 mm（花纹板基板）
	GB4053.2要求≥4mm防滑突缘 

	花纹形式
	扁豆型或橄榄型，花纹高度≥0.8mm（如图所示）
	防滑

	加强构造
	双折边+背焊加劲肋
	防颤动

	
	- 两侧折边向下20mm，与梯梁满焊
	

	
	- 背面通长焊接 4道 -40×4mm 304扁钢，间距≤250mm
	

	排水
	踏步面向外找坡 2%
	前缘设5×30mm滴水沿

	防滑条
	前缘设防滑突缘，宽度≥25mm 
	与踏步一体成型


楼梯踏步板采用如图所示的不锈钢鳄鱼孔防滑板
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3.3 平台板：

	项目
	技术要求

	材质
	304不锈钢花纹板

	厚度
	≥3.5 mm

	加劲肋
	背焊 40×4mm 304扁钢，双向间距≤300mm

	排水
	向外找坡 ≥2%，外沿设不锈钢排水沟


楼体顶部平台入二楼楼板处有230mm高度差，在此处设置一处不锈钢花纹板走台，要求走台底部有热镀锌碳钢底座，角度呈缓坡状布置于二楼楼顶，并用化学锚栓固定于二楼楼板上，防水要求同下文中4.2条款。平台尺寸要求1000mm*1000mm，厚度3.5mm
3.4 栏杆与扶手

楼梯布置双侧扶手

	项目
	技术要求
	依据

	扶手材质
	304不锈钢圆管（双侧扶手）
	防锈

	扶手规格
	Φ50×2.5 mm（实测壁厚）
	

	扶手高度
	1100 mm（自踏步前缘垂直量测）
	GB4053.2 

	立柱材质
	304不锈钢圆管
	

	立柱规格
	Φ38×2.0 mm
	

	立柱间距
	≤1100 mm
	

	中间栏杆
	设1~2道，与立柱连接
	

	底部防护
	距踏步面100mm高度内不留空
	防物件滚落 

	水平荷载
	顶部承受 ≥1.0 kN/m
	


扶手弯头：必须工厂热弯整体成型，严禁焊缝拼接弯头。
3.5 连接件与紧固件
	项目
	材质
	规格
	备注

	化学锚栓
	A4-80不锈钢（316级）
	M16×200mm
	严禁碳钢

	穿墙螺杆
	A4-80不锈钢
	M16，配双螺母+垫板
	用于砖墙连接

	普通螺栓
	A2-70不锈钢
	按计算
	

	焊条
	不锈钢焊丝
	ER308L/ER316L
	与母材匹配


强制条款：严禁不锈钢与碳钢直接焊接，必须设绝缘垫片或过渡件。
四、基础与屋面保护
4.1 底座钢板设计
楼梯底座坐落于8楼楼板（屋面）之上，必须设置大面积钢板底座分散荷载。
	项目
	技术要求
	依据

	底座钢板材质
	Q235B碳素钢
	热浸镀锌

	钢板厚度
	≥10 mm
	保证刚度

	钢板平面尺寸
	按照楼梯水平投影形状满铺
	根据钢柱位置确定

	加劲肋
	板底焊接 -80×8mm 扁钢加劲肋
	防变形

	钢柱连接
	柱脚与底座板采用满焊+三角加劲肋
	

	锚栓
	4-M16×150mm A4-80化学锚栓
	固定底座于楼板


4.2 屋面防水保护
	项目
	技术要求
	备注

	隔离层材质
	三元乙丙橡胶（EPDM） 或 氯丁橡胶
	耐候、耐老化

	隔离层厚度
	≥5 mm
	压缩变形量可控

	硬度
	邵氏A 60±5
	适中弹性

	尺寸
	比底座钢板四周大出≥50mm
	完全覆盖接触区

	铺设方式
	满铺，接缝处用专用胶粘接
	严禁留空隙


强制性要求：钢板底座与屋面防水层之间必须铺设弹性隔离层，防止破坏屋面防水。
安装顺序：
1.清理屋面基层，确保平整
2.铺设橡胶隔离层
3.安放钢板底座
4.调整水平后固定锚栓
5.锚栓孔处做防水加强处理（耐候密封胶封堵）
注意：安装后淋水试验，确保防水层无破损、无渗漏。
五、靠墙防倾覆连接（砖混+钢挂理石）
5.1 连接原则
1.楼梯竖向荷载全部由钢柱传至屋面
2.墙体仅提供水平防倾覆约束
3.连接节点必须穿透钢挂理石，可靠锚入砖墙

5.2 节点布置
	部位
	节点数量
	备注

	第一跑中部
	≥1处
	梯梁与墙连接

	平台梁处
	必须设1处
	核心约束点

	第二跑中部
	≥1处
	梯梁与墙连接

	竖向间距
	≤2.0m
	均匀布置


5.3 节点构造（穿墙螺杆方案）
针对砖混墙体，采用穿墙螺杆+墙内侧垫板方案：
墙体钻孔：
位置：必须位于石材拼缝处（严禁在石材面板中心开孔）
孔径：ϕ20mm，穿过饰面层+空气层+抹灰层+砖墙
水平垂直度偏差 ≤ 5mm
穿墙螺杆：
1.规格：M16×（墙厚+120mm）A4-80不锈钢全螺纹螺杆
2.墙内侧设 100×100×8mm 304不锈钢垫板
3.双螺母锁紧，加弹簧垫圈
楼梯侧连接：
1.梯梁侧面焊接 150×100×8mm 304不锈钢耳板
2.耳板开 ϕ18×30mm 水平长圆孔（可调 ±10mm）
3.螺杆与耳板通过转接件栓接
幕墙恢复：
1.石材开孔处内衬 ϕ20×1.5mm 不锈钢套管
2.孔周打耐候密封胶（与石材同色）
3.节点外侧设可拆卸检修盖板
严禁：
1.碳钢膨胀螺栓
2.锚入砖缝
3.焊接于幕墙挂件
六、焊接与防腐
6.1 焊接要求
	项目
	技术要求

	焊工资质
	持证上岗，按工艺评定施焊

	焊缝等级
	二级焊缝（外观+探伤抽检）

	焊后处理
	打磨平整，酸洗钝化（不锈钢）

	镀锌补焊
	涂环氧富锌底漆+聚氨酯面漆


6.2 防腐体系
	部位
	防腐方案
	寿命

	碳钢骨架
	热浸镀锌 ≥85μm 
	15-20年

	不锈钢外露件
	304材质，酸洗钝化
	30年以上

	现场焊缝
	环氧富锌底漆+聚氨酯面漆
	定期维护


七、加工与验收标准
	验收项
	允许偏差
	检测方法

	梯梁中心线位移
	≤5 mm
	经纬仪

	踏步水平度
	≤3 mm 
	水平尺

	踏步高度偏差
	±3 mm
	尺量

	梯段倾角偏差
	±1°
	角度尺

	焊缝外观
	无裂纹、咬边、焊瘤
	目测+焊缝尺

	镀锌层厚度
	≥85 μm 
	涂层测厚仪

	不锈钢材质
	304牌号确认
	光谱抽检

	锚栓拉拔力
	≥1.5倍设计值
	拉拔仪

	屋面防水
	淋水30min无渗漏
	淋水试验


强制项：安装完成后进行整体荷载试验——在梯中部施加1.5kN集中荷载，持续5分钟，无永久变形。
八、材料清单汇总
	构件
	材质
	规格
	数量/备注

	梯梁
	Q235B镀锌
	200×80×6mm矩形管
	2根×（按实际长度）

	平台主梁
	Q235B镀锌
	150×150×6mm方管
	2根

	平台次梁
	Q235B镀锌
	80×80×4mm方管
	间距≤800mm

	钢柱
	Q235B镀锌
	100×100×5mm方管
	平台下2根

	踏步板
	304不锈钢
	4.0mm花纹板+加劲肋
	25块

	平台板
	304不锈钢
	3.5mm花纹板
	2块

	扶手管
	304不锈钢
	Φ50×2.5mm
	按长度

	立柱
	304不锈钢
	Φ38×2.0mm
	间距≤1100mm

	底座钢板
	Q235B镀锌
	800×1200×16mm
	1块

	橡胶垫层
	EPDM
	900×1300×5mm
	1块

	穿墙螺杆
	A4-80
	M16×（墙厚+120mm）
	≥3套

	化学锚栓
	A4-80
	M16×200mm
	底座固定用


九、特别注意事项
1.平台必须设柱：平台下必须设置钢柱落地，严禁悬挑过长 
2.踏步防滑：花纹板+防滑突缘双重保障，雨雪天气安全 
3.屋面防水保护：橡胶垫层必须铺设，锚栓孔必须密封
1.砖墙锚固：必须锚入砖块实体，严禁锚入砖缝；若遇空心砖，立即改为穿墙螺杆
2.不锈钢与碳钢接触：必须加绝缘垫片，防止电化学腐蚀
3.检修梯标识：在入口处设置“检修专用，非工作人员勿入”标识牌，用不锈钢铁链栓至楼梯入口的两侧扶手上。

楼顶拆除项目

10.1拆除原有垂直楼梯，并吊运至一楼。
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10.2.1拆除8楼楼顶现有的所有太阳能热水器集热管交及底座。

底座高3米，垂直投影面积约为130m2 。材料为40角铁，拆除后切割成长3米段，捆绑后吊运至一楼。
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10.2.2真空集热管拆卸要求保留完整集热管，禁止砸碎破坏拆除，捆绑后吊运至一楼。[image: image6.jpg]



10.2.3拆除集热器到水箱之间的供水管约90米。在水箱球阀处拆除，并制作盲板堵漏
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水管拆除后切割成长3米段，捆绑后吊运至1楼。

以上所有拆除物均保留完整交由定做人保存。

三、作业管理要求

作业时如发生与我方生产经营活动相互干涉，必须服从甲方指挥。安全作业、文明作业（作业现场必须设置围档）、人员安全防护、现场环境保护，承制方要高度重视，严格按国家规范要求及我公司相关要求执行，否则将受到经济处罚。设备现场拆解及安装过程中作业方必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业和招标人有关安全规定及安全工作规程。

一、现场作业

1、乙方应对本工程的作业安全负责。乙方应严格执行中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》以及国家法律法规及建设单位有关工程建设安全、环保、健康的相关规定，建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系，按照工程质量、安全及消防管理有关规定组织作业，采取严格安全防护措施，保证职工在作业过程中的安全和健康。在工程开工前乙方必须按规定办理好动土证、动火证等手续，待甲方代表或总监理工程师核准后方可开工，并委派安全监护人员。

2、乙方应为作业相关人员办理工伤保险并承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和费用，包括但不限于造成的甲方人员、监理人及第三者人员伤亡和财产损失等。

3、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由乙方承担。

4、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间等地段附近作业前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。

5、甲方或总监理工程师对工程安全的检查和任何工作指令，不免除乙方的工程安全责任。

6、乙方在甲方现场须接受甲方有关管理制度的管理，否则甲方可依据自身有关制度规定作出处罚。

7、作业用临时配电柜采购人现场指定，作业用临时电缆线长度以现场实测为准，且采购、敷设及连接（接配电柜下口）所发生的费用乙方负责。

8、材料选择知名品牌产品且确保质量、符合国家、行业规范要求。要求厂家为一线品牌。

9、乙方负责到地方政府相关行政管理部门，办理本工程的开工、检测、环保、排污、备案、特种设备检验、使用登记手续办理等与工程建设有关的所有事项，所需相关费用乙方负责。

10、根据国家规定及地方政府要求，乙方负责缴纳所有工程建设保险等相关费用。承包人必须为进入作业现场的每一位员工办理安全保险、第三者责任险等国家、地方政府规定投保的一切险种。如若甲方需要，乙方必须无偿提供所缴纳费用发票的原件或复印件。

11、乙方方案编制要求准确并切实可行，进度计划要求采用网络作业图计划，工程的作业必须按照分段交叉作业的方式进行，计划的编制必须严格按照要求工期执行。要求连续24小时作业，确保工期。人员、机具配备根据工期要求承制人合理安排。如果，由于乙方原因造成作业进度严重拖期，甲方将进行处罚，直至更换作业队伍。作业现场要求有工程告示，作业面积内用绞手架和新的编织布进行现场的围护，夜间作业照明必须完全满足作业的要求，作业人员必须佩带统一的安全帽、工作服及劳保鞋，作业现场每天必须进行彻底清理，生产工具摆放有序，做到文明作业。

12、作业中发生一切人身、设备事故乙方自行负责，所有外部协调工作由乙方负责。

13、乙方不得以任何形式转包工程。

14、乙方进入现场前，需按甲方要求办理开工报告、签定安全协议、用能协议、动火报告/备案、高空作业备案等所有作业许可及人员、车辆通行手续，并交纳安全生产保证金、证件抵押金及工本费等相关费用，手续齐全方可开工。按“公司外来单位、人员《临时入厂证、票》办理补充规定（试行）”执行。手续齐全方可开工，一切费用乙方自理。

15、乙方必须严格执行甲方对外埠作业单位的各项管理规定，遵守甲方的厂规、厂纪，服从管理。

16、乙方需与一重签订《供货框架合同》。

17、须做到完工场清。

上述内容与投标报价同样重要。

二、工程监理及验收（工程类）
1、本工程委托监理公司对工程作业的全部内容进行监理，监理工作按国家有关规定执行。

2、作业单位必须向监理公司提交作业方案作为作业的有效依据。

3、工程竣工验收时，相关出厂资料、材料出厂检验报告、第三方复试报告、合格证及隐蔽工程监理签证等必须齐全有效且按设计/采购要求验收标准执行。
4、验收时应有完整的竣工图两套，验收评定的质量等级应为合格。

三、动力需求及配置

采购人只负责本工程动力电配套接口的提供，承制方自备从接口至用电设备的电缆、电表（提供质量技术监督部门出具的计量《检定证书》）的连接，所发生电费承制方负责，电费缴纳标准1元/kwh。

现场作业用水、用气承制方根据生产情况自行解决。

四、安全事故考核

1、因卖方原因造成1人轻伤事件，处罚100000元/次；

2、因卖方原因造成1人重伤事件，处罚500000元/次；

3、因卖方原因造成1人死亡，或3人以下重伤事件，处罚800000元/次；

4、因卖方原因造成3人以下死亡，或10人以下重伤事件，处罚1000000元/次；

5、因卖方原因造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤事件，处罚1500000元/次；

6、因卖方原因造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤事件，处罚2000000元/次；

7、因卖方原因造成30人以上死亡，或者100人以上重伤事件，处罚2500000元/次。

五、日常基础管理（如适用）

1、人员应自觉接受安全检查，拒不接受甲方安全管理人员监督检查的，每人次支付违约金1000元。

2、未进行三级安全教育或无证上岗的，每人次支付违约金1000元。

3、发生斗殴事件，对承包单位支付违约金1000-5000元，情节严重的追究其刑事责任；

4、酒后上岗，每人次支付违约金2000元。

5、安全组织管理体系不完善或运行效率低，安全管理不到位扣2000元。

6、未及时传达并贯彻甲方下发的安全管理文件及相关会议精神，每次扣500元。

7、专职安全员责任不落实，未经常性对作业区域、作业人员进行巡查，或对违章作业未及时予以制止，扣1000元。

8、危害因素辨识和风险评价达不到要求，现场执行出现“两张皮”现象扣1000元。

9、未对接触职业病危害的员工进行职业病危害告知，每人次支付违约金500元。

10、未按要求为员工配备劳动防护用品的，每次支付违约金1000元。配备的劳保用品与甲方型号和厂家不同的（工作服不包括在内）每次支付违约金1000元。

11、不配合甲方的检查，包括但不限于，甲方的监督检查、甲方上级公司及政府相关部门的监督检查，每次支付违约金2000元，对检查提出的问题未在规定时间内进行整改的，每次支付违约金1000元。

12、配备人员能力，不符合能力要求的，每人次，每条款支付违约金500元。

13、重要会议、活动和节日期间（人代会、职工代表大会、大型运动会、大型庆祝活动和法定节日等），违章加重支付违约金。

六、文明作业管理

1、乙方必须配置专门清洁人员，保证作业区域时刻保持整洁，道路和通道保持畅通、整洁，无散落物。

2、作业区域堆积垃圾和废料每天下班前运回临建区域分类放置，不可回收垃圾及时清理，不得溢出垃圾池。

3、所有垃圾不得在现场焚烧或掩埋。

4、材料必须按作业现场总平面布置图堆放，布置合理，做到安全、整齐堆放，不得超高。材料堆放应分门别类，悬挂标牌，标牌应标明名称、品种、规格数量等。

5、如乙方的现场文明作业情况达不到要求，甲方有权指派他人进行管理，并相应地向乙方收取费用。

6、违反以上条款，给予支付违约金1000元，并责成进行整改。

7、车辆/厂内交通管理

(1)只允许工程必需的车辆进入作业现场；

(2)进入作业现场的车辆必须经过甲方检验，乙方应提供车辆的行驶证、检验报告、保险单及个人的驾驶证；

(3)场内车辆限速15km/h，进入生产装置必须开具火票；

(4)场内材料运输选用合适的车辆，装载时不得超长、超高、超重；

(5)违反以上1和4条款支付违约金1000元，2和3条款支付违约金1500元。

8、消防管理

(1)成立以项目经理为组长的消防管理小组，成立义务消防队；

(2)现场要有明显的防火宣传标识，定期对职工进行防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案；

(3)电、气焊工持证上岗，动火作业必须办理动火许可证；

(4)动火作业前要清除附近易燃物，配备火花捕捉设施、灭火工具和监火人，高处作业必须采取措施，能够防止火花飞溅；

(5)使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材；

(6)因作业需要搭设临时建筑，不得使用易燃材料；

(7)易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，符合防火规定。不准在库房内调配油漆；

(8)作业现场不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料；

(9)氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于l0m。禁止在现场使用液化石油气“钢瓶”和乙炔发生器；

(10)违反以上1、2、3条款，支付违约金1500元，并责成立即整改；4-9条款，支付违约金800元；

9、现场作业管理：

(1)在厂区内违章吸烟每人次支付违约金2000元并驱逐出厂；在承包商作业区域内发现烟头，每个支付违约金500元；

(2)无作业许可证进行作业，责令其立即停工补办作业许可证，并视情节处以每张作业许可证1500元及以上支付违约金；

(3)作业票填写严重不规范，每张支付违约金500元；使用各种超期、超出作业范围的作业票，视情节每张处1500元及以上支付违约金；

(4)用火、进入受限空间等作业现场应设监护人，监护人不在现场而擅自用火或进入受限空间作业，每次支付违约金1000元；

(5)电焊、气焊等用火作业达不到用火作业安全要求而进行用火作业的，视情节每次处以1000元及以上的支付违约金；

(6)高处作业人员不按规定系安全带、在高处或向高处抛扔物件的，视情节每次处1000元及以上支付违约金；

(7)起重吊装作业有未设警戒线等违章行为的，每次支付违约金500元；

(8)作业过程中有不戴安全帽、不按规定着装等情况的，每人次支付违约金500元；

(9)无证从事特种作业的，每人次支付违约金2000元；

(10)违反安全用电管理规定的，现场所用的电器元件（包括插头、插座、开关）损坏严重，继续使用的，每处扣罚800元；未装漏电保护器的，1000元；

(11)作业作业中，违章踩踏工艺管线、阀门、仪表箱、电缆线合（仪表、电气放线时桥架除外），视情节每人次处1000元及以上支付违约金；

(12)在防爆区使用非防爆工具的每人次支付违约金1000元；

(13)随意排放各类“三废”污染物，每处次支付违约金500-2000元；造成环保事故的按事故进行处理；

(14)射线作业区域未按规定采取防护措施、未挂警示牌，每次扣罚1000元；

(15)作业现场挖基础作业、大型设备吊装作业等要没有制定方案，每次支付违约金500-2000元；

(16)机械设备没有检验合格证、准入证，擅自使用者每项每次支付违约金500-2000元。

(17)使用未经验收或验收不合格的脚手架扣1000元。

四、入厂须知
根据《安全生产法》、大连市应急管理局和公司总部相关规定，为加强外协劳务及外来人员的安全管理要求，核电石化有限公司现就外来人员进入生产厂区，需办理相关手续通知如下：

一、凡需进入厂区的下列外协单位、劳务派遣公司、作业单位人员必须到安技环保部办理安全管理登记、签订安全管理协议书，人员接受入厂安全教育和告知并留有本人签字的教育记录后方可办理入厂手续；具体人员如下：

1、各类项目作业、设备安装、调试，设备设施维修检修工程、售后设备维修服务人员；

2、外协单位需进入一重现场作业人员；

3、需进技术中心的学习、考试人员；

4、厂房内外保洁人员。

二、办理安全管理登记、签订安全管理协议书应提供有关材料（装档案袋，注明资料明细，送审）：

1、《企业法人营业执照》副本复印件，并加盖单位（红）印章；

2、特种行业应提供《安全生产许可证》复印件加盖单位印章；

3、《大连市劳务公司、外协队伍安全生产备案登记表》原件；

4、特种作业人员应提供《特种作业操作证》原件及复印件；

5、单位负责人或项目负责人的《安全培训证》原件及复印件；

6、项目安全管理人员的《安全培训证》原件及复印件；

7、提供《项目合同》或《中标通知书》复印件；或甲方业务部门工作联系单；

8、提供：

(1)作业方各项安全规章制度；

(2)安全操作规程；

(3)安全作业措施方案；

(4)作业方安全管理组织机构；

9、乙方安全管理承诺书（项目经理签字或盖单位印章）；

10、提供进入一重生产现场人员参加《工伤保险》的证明；

11、进厂人员的无犯罪记录证明；

12、进入生产现场人员必须穿戴符合国家标准的劳动防护用品；

13、提供《外包、外协队伍情况登记表》，盖单位印章；

14、签订现场《安全管理协议》。

15、进入厂区人员统一穿戴荧光绿色反光背心。

对未按上述要求办理安全管理手续的单位、人员进入生产现场，一经发现将予以2000元-5000元的处罚，并责令退出生产现场，补办安全管理手续。对提供虚假证件材料的,一经查实，对造假作业方给予1000元-2000元处罚，相关人员清除出现场，并不得再次进入。

三、凡进入一重厂区的下列人员可在保卫科门卫处经安全告知、入厂须知，即可办理入厂手续。

1、不进入生产现场、厂房人员，即：进入各职能部门办公楼（室）人员，去码头的船员、黎明供气站工作人员；

2、进入厂房参观、公务检查检测、业务部门等外单位看设备及场地、检验产品等相关人员；

3、进入厂房库房货物、工件、业务联系单的相关人员；

4、产品监造人员。

上述人员进入生产现场不得操作一重任何设备设施，不得进行起重作业和指挥天车；

进入厂区人员必须遵守《一重安全生产管理制度》《一重安全通则》的规定。
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